

21. 07. 2026

GTL/DZM/1454/2026

Pyrzowice,

Zamieszczono na stronie internetowej

Zamawiającego

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór generalnego projektanta dla opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa głównego terminala pasażerskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, numer referencyjny postępowania: U/20/DIN/2024 („Postępowanie”).

- I. Zamawiający – Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., na podstawie art. 185 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm., dalej: „ustawa PZP”) w zw. z art. 137 ust. 1 ustawy PZP oraz w zw. z Rozdziałem XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”), Zamawiający informuje o następujących zmianach w SWZ:

Rozdział XXVI pkt 4 lit. (i) SWZ otrzymuje brzmienie:

„i) Etap 9 – Nadzór Autorski (Faza 1A oraz 1B): odrębne limity dla poszczególnych części Etapu 9 zgodnie z poniższym:

48 miesięcy pełnienia Nadzoru Autorskiego rozliczanych po Stawce Miesięcznej $\leq 5\%$ Wynagrodzenia Ryczałtowego za Zamówienie Gwarantowane brutto; oraz

5000 godzin dla opracowań zamiennych i modyfikacji Dokumentacji Projektowej rozliczanych po Stawce Godzinowej: $\leq 7,5\%$ Wynagrodzenia Ryczałtowego za Zamówienie Gwarantowane brutto;”

Załącznik nr 1a do SWZ (Formularz Cenowy) – wprowadza się następujące zmiany:

w wierszu Stawka Miesięczna w kolumnie D Limit wpisuje się: „nie dotyczy”

w wierszu Stawka Godzinowa w kolumnie D Limit wpisuje się: „nie dotyczy”

dotychczasowy wiersz Nadzór Autorski (Faza 1A oraz 1B) z limitem 5 % zostaje zastąpiony przez trzy odrębne wiersze:

- wiersz „Nadzór Autorski (Faza 1A oraz 1B) - w części rozliczanej na podstawie Stawki Miesięcznej” z limitem 5 % w kolumnie D oraz z formułą obliczającą udział procentowy w kolumnie H;
- wiersz „Nadzór Autorski (Faza 1A oraz 1B) - w części rozliczanej na podstawie Stawki Godzinowej” z limitem 7,5 % w kolumnie D oraz z formułą obliczającą udział procentowy w kolumnie H;
- wiersz „Nadzór Autorski (Faza 1A oraz 1B) – suma” z wartością „nie dotyczy” w kolumnie D.

Załącznik nr 6 do SWZ (Wzór Umowy) – przypis 6 do pkt 14.2.1 lit. (a) Umowy otrzymuje nową treść:

„Na potrzeby Oferty i oszacowania wynagrodzenia dla Etapu 9 należy przyjąć:

48 miesięcy pełnienia Nadzoru Autorskiego rozliczanych po Stawce Miesięcznej, z zastrzeżeniem, że szacunkowe wynagrodzenie dla tej części Etapu 9 nie może przekroczyć 5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu realizacji Etapów 1 – 8 brutto; oraz

5000 godzin dla opracowań zamiennych i modyfikacji Dokumentacji Projektowej rozliczanych po Stawce Godzinowej, z zastrzeżeniem, że szacunkowe wynagrodzenie dla tej części Etapu 9 nie może przekroczyć 7,5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu realizacji Etapów 1 – 8 brutto.”.

- II. Zamawiający informuje, że wprowadzone zmiany służą zwiększeniu przejrzystości struktury wynagrodzenia oraz ograniczeniu ryzyka przenoszenia przez wykonawców kosztów pomiędzy poszczególnymi składnikami wynagrodzenia za zamówienie gwarantowane w Formularzu Cenowym. Wyodrębnienie limitów dla poszczególnych części Etapu 9 umożliwi bardziej adekwatne odzwierciedlenie rzeczywistych kosztów realizacji Nadzoru Autorskiego.
- III. W związku z powyższym, Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 30 lipca 2026 r. zgodnie z pismem I.dz. GTL/DZM/1447/2026 z dnia 20.07.2026r.

W załączeniu Zamawiający przekazuje zmieniony załącznik:

- 1) Załącznik nr 1a do SWZ (Formularz Cenowy).



PROKURENT
Mariusz Osowski



WICEPREZES ZARZĄDU
Norbert Henzel